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 2 הודעה מס'
   עדכונים  - הקמת רציף חמישי ובניית גשר מעל דרך חברון בתחנת רכבת ב"ש מרכז – 7212מכרז מס' 

 והבהרות למכרז
 

הקמת רציף חמישי ובניית גשר מעל דרך  0117מכרז מס' בפרסמה הרכבת הזמנה להשתתפות  118/180/11ביום 
 "(. המכרז)להלן: "חברון בתחנת רכבת ב"ש מרכז 

 
 לעניין המכרז:  להלן עדכון

 דחיית במועד הגשת ההצעות  .1

 .//:10עד השעה  1101/02/12מובא לידיעת המציעים כי המועד להגשת ההצעות נדחה לתאריך  .1.1

 

 .אין שינוי ביתר מסמכי המכרז .0
 

חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומהצעת המציע, ותוגש במעטפה החיצונית כשהיא חתומה הודעה זו מהווה  .0
 מטה.
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 2127למכרז מס'  ,2מס'  למציעיםהנני מאשר קבלת הודעה 

 ______________________שם החברה: _____ : ___________________________תאריך

 ___________________: _____חתימה וחותמת שם החותם: _________________________

 אגף               רכש             והתקשרויות
 מחלקת התקשרויות לתשתיות ופיתוח

 2-1533756/          טל'                           
 /2-153372/                 פקס
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